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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Estudo Técnico Preliminar 24/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

MATERIAIS DE SERRALHERIA

Motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação

Os motivos que geraram a necessidade da aquisição de , tais como materiais de serralheria tubos metalon, cantoneiras, perfis metálicos, chapas, 
, estão diretamente relacionados à barras, parafusos, consumíveis de soldagem e demais insumos metálicos manutenção contínua dos bens imóveis 

.e das estruturas metálicas existentes

A deterioração natural dos materiais metálicos, a exposição às intempéries, o desgaste decorrente do uso contínuo e a ocorrência de eventos imprevistos 
podem comprometer a integridade estrutural de portões, grades, corrimãos, suportes, esquadrias metálicas e demais elementos metálicos instalados nas 
edificações. Dessa forma, a aquisição desses materiais é indispensável para garantir , assegurando a pronta resposta às demandas de manutenção

 das estruturas metálicas dos imóveis.segurança, funcionalidade e durabilidade

Objetivos, metas e benefícios a serem atendidos

Os objetivos desta aquisição incluem:

Garantir a , como tubos metalon, cantoneiras e perfis metálicos, disponibilidade contínua de materiais de serralheria de qualidade
necessários à execução de reparos, reforços estruturais e melhorias nas estruturas metálicas existentes;

Assegurar a  de portões, grades, corrimãos, suportes e demais estruturas metálicas, prevenindo falhas, manutenção preventiva e corretiva
deformações e riscos à segurança dos usuários;

Proporcionar maior , reduzindo o tempo de resposta às demandas emergenciais;agilidade na execução dos serviços de manutenção

Reduzir custos a médio e longo prazo, uma vez que a manutenção adequada das estruturas metálicas prolonga sua vida útil, evitando 
substituições completas e intervenções mais onerosas.

Justificativa dos quantitativos solicitados

A quantidade de  solicitados foi definida considerando um período estimado de , levando em conta a materiais de serralheria 12 (doze) meses
, bem como o histórico de consumo e as demandas recorrentes de serviços metálicos.capacidade operacional da equipe de manutenção do Campus

Os quantitativos foram dimensionados de forma criteriosa para assegurar a disponibilidade suficiente de tubos metalon, cantoneiras, perfis metálicos e 
demais insumos necessários à realização das manutenções previstas, ao mesmo tempo em que se evita a formação de estoques excessivos, que poderiam 
resultar em custos adicionais de armazenamento, manuseio e eventual deterioração dos materiais.

Essa justificativa está pautada na , garantindo que a instituição esteja adequadamente preparada para manter suas otimização dos recursos públicos
estruturas metálicas em condições seguras e funcionais ao longo do período, com .eficiência, economicidade e racionalidade administrativa

Impactos do não atendimento

O não atendimento à necessidade de aquisição de materiais de serralheria pode ocasionar diversos impactos negativos, tais como:

Agravamento de danos nas estruturas metálicas, resultando em custos de reparo significativamente mais elevados no futuro;
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Comprometimento da segurança dos usuários, com risco de falhas estruturais, desprendimento de componentes metálicos e acidentes;

Interrupção ou prejuízo à continuidade das atividades e serviços, em razão de portões, grades, corrimãos ou estruturas metálicas inoperantes 
ou interditadas;

Desvalorização e deterioração do patrimônio público.

Considerações sustentáveis

Na solicitação dos materiais de serralheria, foram considerados aspectos de , tais como:sustentabilidade ambiental

Preferência por , com maior durabilidade e resistência;materiais metálicos recicláveis

Minimização do desperdício por meio de planejamento adequado dos quantitativos;

Gestão correta dos resíduos metálicos gerados, com destinação ambientalmente adequada;

Contribuição para a sustentabilidade institucional, uma vez que a manutenção adequada das estruturas metálicas prolonga a vida útil dos bens 
, reduzindo a necessidade de novas construções e o impacto ambiental associado à produção de novos materiais.imóveis

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços Gregório Barroso de Oliveira Prósperi

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos Gerais dos Materiais de Serralheria

Os  destinados à manutenção de bens móveis e imóveis das instalações institucionais, tais como materiais de serralheria tubos metalon, cantoneiras, 
, a serem adquiridos por meio perfis metálicos, chapas, barras, parafusos, consumíveis de soldagem, discos de corte e demais insumos correlatos

desta contratação, deverão  descritas na , bem como observar integralmente as atender às especificações mínimas Tabela constante no item 7
disposições estabelecidas nos subitens  e .4.2 4.3

Todos os materiais deverão ser , compatíveis com uso profissional novos, sem uso, isentos de defeitos, oxidação, empenamentos ou quaisquer avarias
e adequados às atividades de manutenção metálica.

4.2. Da Entrega e dos Critérios de Aceitação do Objeto

4.2.1. Prazo e Local de Entrega

O prazo para entrega dos  será de , contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, conforme as materiais de serralheria 30 (trinta) dias
quantidades estipuladas, devendo a entrega ser realizada no , localizado na IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho Estrada de Muzambinho, KM 

.35 – Bairro Morro Preto, Muzambinho/MG, CEP 37.890-000

4.2.2. Recebimento Provisório

Os materiais de serralheria serão , a contar da data da entrega, pelo responsável pelo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias
acompanhamento e fiscalização do contrato, para fins de  com as especificações técnicas constantes neste Termo de verificação da conformidade
Referência e na proposta da contratada.

4.2.3. Rejeição dos Materiais

Os materiais de serralheria poderão ser , caso estejam em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas neste rejeitados, no todo ou em parte
Termo de Referência e na proposta apresentada, devendo ser , contados da notificação formal da substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias
contratada, , sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.às suas expensas
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4.2.4. Recebimento Definitivo

Os materiais de serralheria serão , contados a partir do recebimento provisório, após a verificação recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias
da , mediante a lavratura de .qualidade, quantidade e conformidade técnica termo circunstanciado de aceitação

4.2.5. Responsabilidade da Contratada

O recebimento provisório ou definitivo dos materiais de serralheria  pelos prejuízos decorrentes do não exclui a responsabilidade da contratada
fornecimento de materiais em desacordo com as especificações ou por vícios ocultos constatados posteriormente.

4.2.6. Local de Armazenamento

Os materiais de serralheria relacionados no Termo de Referência do processo licitatório deverão ser entregues diretamente no setor de almoxarifado 
, observando-se as orientações de descarga, conferência e armazenamento estabelecidas pela Administração.da instituição

4.3. Obrigações da Contratada

4.3.1. Obrigações Gerais

A Contratada deverá  previstas no Edital, em seus anexos e em sua proposta, assumindo cumprir integralmente todas as obrigações exclusivamente os 
 decorrentes da perfeita execução do objeto, comprometendo-se, ainda, a:riscos e despesas

4.3.1.1. Entrega em Conformidade

Efetuar a entrega dos  em perfeitas condições de uso, conforme especificações técnicas, prazos e local definidos neste Termo de materiais de serralheria
Referência e em seus anexos, acompanhados da respectiva , contendo, quando aplicável, as informações referentes a Nota Fiscal marca, fabricante, 

.modelo, procedência e prazo de garantia ou validade

4.3.1.2. Responsabilidade por Vícios e Danos

Responsabilizar-se pelos  decorrentes dos materiais fornecidos, nos termos dos artigos vícios e danos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do 
.Consumidor (Lei nº 8.078/1990)

4.3.1.3. Substituição ou Correção

Substituir, reparar ou corrigir, , no prazo fixado neste Termo de Referência, os materiais de serralheria que apresentarem às suas expensas avarias, 
.defeitos, inconformidades técnicas ou falhas de fabricação

4.3.1.4. Comunicação de Impedimentos

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de  que anteceder a data prevista para entrega, quaisquer motivos que possam 24 (vinte e quatro) horas
, apresentando a devida comprovação.impossibilitar o cumprimento do prazo

4.3.1.5. Manutenção das Condições de Habilitação

Manter, durante toda a execução do contrato, , bem como compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e 
.qualificação exigidas no processo licitatório

 

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS POR GRUPOS

A opção pela  foi definida com base em critérios técnicos, econômicos e aquisição dos materiais de serralheria agrupados em lotes (grupos)
operacionais, visando assegurar a , a  e a , em consonância com os vantajosidade da contratação ampla competitividade eficiência administrativa
princípios estabelecidos pela .Lei nº 14.133/2021

1. Estruturação dos Grupos

A contratação foi organizada da seguinte forma:

Grupo 01: Tubos metalon, barras metálicas e cantoneiras, , com características técnicas e todos fornecidos em barras de 6 (seis) metros
logísticas semelhantes;

Grupo 02: Itens de , com aplicação específica em estruturas e montagens metálicas;curvas metálicas
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Grupo 03: Itens de , utilizados em reforços e acabamentos estruturais;perfis metálicos

Itens sem grupo: Permanecem apenas , em razão de sua especificidade técnica, natureza diferenciada ou baixa 03 (três) itens isolados
correlação logística com os demais materiais, o que inviabiliza seu agrupamento sem prejuízo à competitividade ou à execução contratual.

2. Economia de Escala e Vantajosidade Econômica

O agrupamento dos itens, especialmente no , possibilita a , uma vez que:Grupo 01 economia de escala

Os materiais são fornecidos em ;padrão comercial uniforme (barras de 6 metros)

Permite maior volume de fornecimento por grupo, reduzindo custos unitários de produção, corte, separação e transporte;

Favorece a obtenção de , em razão do maior valor global do grupo.preços mais competitivos

Essa estratégia resulta em , atendendo ao princípio da economicidade.melhor relação custo-benefício para a Administração

3. Redução do Número de Fornecedores e Ganho Operacional

A contratação por grupos contribui para a , o que proporciona:redução do número de fornecedores distintos

Simplificação da gestão contratual;

Redução de custos administrativos com fiscalização, recebimento e pagamento;

Menor risco de descontinuidade no fornecimento;

Maior padronização dos materiais utilizados nas atividades de serralheria.

Esse modelo torna a execução contratual mais eficiente e previsível.

4. Ampliação da Concorrência e Atratividade do Certame

O agrupamento dos itens , ao contrário, , pois:não restringe a competitividade aumenta o interesse do mercado

O valor global dos grupos torna o certame , estimulando a participação de empresas especializadas em materiais mais atrativo economicamente
metálicos;

Diversos fornecedores do ramo de serralheria e ferragens possuem capacidade técnica e comercial para fornecer integralmente os grupos 
;definidos

Empresas que, isoladamente, não se interessariam por itens de baixo valor unitário passam a participar em razão do volume e do valor 
.agregado do grupo

Dessa forma, o agrupamento , evitando licitações desertas ou com baixo número de participantes.amplia a concorrência real

5. Compatibilidade Técnica entre os Itens Agrupados

Os itens agrupados possuem:

Correlação técnica e funcional, sendo utilizados conjuntamente em serviços de serralheria;

Cadeia de fornecimento semelhante;

Processos logísticos compatíveis;

Mesma natureza de armazenamento e manuseio.

Não há, portanto, prejuízo à execução contratual nem restrição indevida ao mercado fornecedor.

6. Justificativa para os Itens Não Agrupados

Os  apresentam características técnicas específicas ou fornecimento diferenciado, motivo pelo qual:03 (três) itens mantidos sem agrupamento

O agrupamento poderia restringir a competitividade;

Poderia afastar fornecedores especializados nesses itens;

Não geraria ganho econômico relevante.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Assim, a manutenção desses itens de forma isolada atende ao princípio da , sem prejuízo à eficiência da contratação.competitividade

7. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a aquisição dos materiais de serralheria por grupos:

É ;tecnicamente adequada

É , em razão da economia de escala;economicamente vantajosa

Reduz custos administrativos e operacionais;

Aumenta a competitividade e o interesse do mercado;

Está em conformidade com os princípios da .economicidade, eficiência, planejamento, isonomia e interesse público

Portanto, resta  a adoção do critério de aquisição por grupos, nos moldes definidos neste processo.plenamente justificada

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado é uma etapa fundamental na preparação para a aquisição dos materiais de serralheria. Ele envolve a pesquisa e avaliação de 
fornecedores potenciais e do mercado em geral. Aqui estão algumas informações:

Identificação de Fornecedores Potenciais: Foram identificados como potenciais candidatos para fornecer os materiais de serralheria.

Comparação de Preços e Condições: Foram realizadas comparações de preços e condições entre os fornecedores potenciais.

Avaliação de Qualidade e Conformidade: a qualidade dos materiais e a conformidade com as especificações técnicas foram avaliadas. 

Análise de Viabilidade Financeira: Foi considerando o orçamento disponível e as cotações dos fornecedores.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição de materiais para serralheria representa uma solução abrangente e essencial para atender às necessidades de manutenção de bens imóveis no 
âmbito do nosso Campus. A descrição da solução como um todo abrange os seguintes aspectos:

Escopo dos Materiais de Serralheria: A solução inclui a aquisição de uma variedade de materiais essenciais para a construção e manutenção 
de prédios e estruturas, como tijolos, cimento, argamassa, areia, ferro para construção e outros materiais relacionados à serralheria.

Adequação às Necessidades de Manutenção: Os materiais foram cuidadosamente selecionados para atender às necessidades específicas de 
cada projeto de manutenção. Isso abrange desde a realização de reparos em serralheria até a construção de novas estruturas, garantindo que as 
instalações permaneçam seguras, funcionais e em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos.

Qualidade e Conformidade: A solução enfatiza a importância da qualidade e conformidade com as normas e regulamentos locais e nacionais. 
Todos os materiais adquiridos deverão atender às especificações técnicas necessárias para garantir a durabilidade e a integridade das construções.

Minimização de Impactos Ambientais: Considerações sustentáveis estão presentes na solução, buscando a escolha de materiais 
ambientalmente responsáveis, a gestão adequada de resíduos e a minimização de impactos ambientais negativos.

Gestão Eficiente de Recursos: A solução busca otimizar a gestão de recursos financeiros e materiais, garantindo que os materiais adquiridos 
atendam às necessidades de manutenção sem desperdícios desnecessários.

Transparência e Conformidade Legal: A solução é projetada para cumprir as normas legais e regulamentações aplicáveis relacionadas a 
contratações públicas, assegurando transparência e integridade no processo.

Benefícios a Longo Prazo: A aquisição desses materiais de serralheria visa a proporcionar benefícios a longo prazo, incluindo a preservação do 
patrimônio, a segurança das instalações e a redução de custos significativos em comparação com a falta de manutenção adequada.

Essa descrição da solução como um todo destaca a abordagem holística e planejada da aquisição de materiais de serralheria, assegurando que os 
materiais adquiridos atendam eficazmente às necessidades de manutenção dos bens imóveis, contribuindo para um ambiente seguro e funcional.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O quantitativo é baseado no consumo atual de materiais para manutenção de bens móveis e imóveis  a serem utilizados pelos
prestadores de serviços no momento da execução dos materiais.  

7.2.  O quantitativo necessário para atender a demanda do Campus Muzambinho encontra-se  registrada no SISREQ

GRUPO ITEM CAT-
MAT

ESPECIFICAÇÃO
DETALHADA

UN. QTD PESQUISA
PREÇOS

TOTAL

1 1 274818
TUBO REDONDO DE METALON 1" CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 METROS 
(NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

25 R$ 72,90
R$ 
1.822,50

1 2 274818 TUBO REDONDO DE METALON 1.1/2" CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 METROS 
(NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

138 R$ 98,77 R$ 
13.630,26

1 3 274818
TUBO REDONDO DE METALON 2" CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 METROS 
(NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

25 R$ 123,50
R$ 
3.087,50

1 4 274819 TUBO REDONDO DE METALON 3" CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 METROS 
(NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

6 R$ 260,00 R$ 
1.560,00

1 5 257109
TUBO QUADRADO METALON 20X20 MM CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 
METROS (NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

375 R$ 61,40
R$ 
23.025,00

1 6 360619 TUBO QUADRADO METALON 20X30 MM CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 
METROS (NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

25 R$ 74,90 R$ 
1.872,50

1 7 274249
TUBO QUADRADO METALON 25X25 MM CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 
METROS (NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

100 R$ 75,00
R$ 
7.500,00

1 8 273435 TUBO QUADRADO METALON 30X50 MM CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 
METROS (NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

25 R$ 133,99 R$ 
3.349,75

1 9 265207
TUBO QUADRADO METALON 40X40 MM CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 
METROS (NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

44 R$ 133,99
R$ 
5.895,56

1 10 623569 TUBO QUADRADO METALON 50X50 MM CHAPA 16 (1,5 mm) BARRA 6 
METROS (NBR 6591 e 8261)

BARRA 
6M

25 R$ 205,29 R$ 
5.132,25

1 11 374290 BARRA REDONDA LISA 1/2", 6m
BARRA 
6M

30 R$ 82,53
R$ 
2.475,90

1 12 347824 CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 2" X 3/16", 6m BARRA 
6M

36 R$ 254,54 R$ 
9.163,44

1 13 398964 CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 1.1/2" X 1/8", 6m
BARRA 
6M

36 R$ 143,63
R$ 
5.170,68

1 14 398964 CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 1.1/4" X 1/8", 6m BARRA 
6M

36 R$ 116,60 R$ 
4.197,60

1 15 398964 CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 1" X 1/8", 6m
BARRA 
6M

36 R$ 101,00
R$ 
3.636,00

1 16 360372 CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 3/4" X 1/8", 6m BARRA 
6M

36 R$ 71,90 R$ 
2.588,40

1 17 398964 CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 1.1/2" X 1/8", 6m
BARRA 
6M

36 R$ 160,00
R$ 
5.760,00

1 18 407000 BARRA CHATA EM AÇO CARBONO 2"X3/16", 6m BARRA 
6M

36 R$ 154,90 R$ 
5.576,40

1 19 354164 BARRA CHATA EM AÇO CARBONO 1.1/2"X1/4", 6m
BARRA 
6M

36 R$ 141,00
R$ 
5.076,00

1 20 319446 BARRA CHATA EM AÇO CARBONO 1.1/4"X1/4", 6m BARRA 
6M

36 R$ 137,20 R$ 
4.939,20

1 21 407000 BARRA CHATA EM AÇO CARBONO 1"X3/16", 6m
BARRA 
6M

36 R$ 59,90
R$ 
2.156,40

2 22 225491 CURVA LONGA 90° EM TUBO REDONDO DE METALON 1.1/2" CHAPA 16 (1,5 
mm) UNIDADE

UNIDADE 40 R$ 14,90 R$ 596,00

2 23 225491
CURVA LONGA 180° EM TUBO REDONDO DE METALON 1.1/2" CHAPA 16 
(1,5 mm) BARRA ENTRE EIXO 22 CM PARA CORRIMÃO DUPLO DE 70 E 92 
CENTIMETROS DE ALTURA DUPLA (NBR9050)

UNIDADE 40 R$ 94,90
R$ 
3.796,00

3 24 312906 PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15 mm espessura 2,25 mm, 6m BARRA 
6M

30 R$ 209,98 R$ 
6.299,40

3 25 447908 PERFIL U ENRIJECIDO 100X50X17 mm espessura 2,25 mm, 6m
BARRA 
6M

30 R$ 214,82
R$ 
6.444,60

SG 26 241647 CHAPA AÇO CARBONO 4,76 MM (3/16") TAMANHO 1200mm x 3000mm UNIDADE 2 R$ 
1.668,00

R$ 
3.336,00
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SG 27 236571 CHAPA PAINEL QUADRADA PARA PORTÃO CHAPA 18 TAMANHO 2000 MM 
X 1000 MM

UNIDADE 20 R$ 325,00 R$ 
6.500,00

SG 28 377784 Eletrodo 6013 3,25mm, em lata com 20 kg LATA 20 
KG

5 R$ 29,90 R$ 149,50

            TOTAL R$ 
144.736,84

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 144.736,84

8.1. Os valores de cada quantitativos dos materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, bem como o valor total da  compra
encontra-se disposto na tabela do subitem 7. Os comprovantes das cotações para a estimativa do valor médio de cada item estará anexa
ao processo licitatório.

8.2. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s):

( X ) Painel de Pesquisa de Preços, disponível no endereço eletrônico - https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br;

(       ) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da
pesquisa de preços;

(    x    ) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e
hora de acesso; 

( x   ) Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Razão para não parcelamento: Com base nas especificações do objeto de contratação (aquisição de materiais de serralheria para manutenção de bens
imóveis), não é admissível o parcelamento da solução. Isso pode ser devido à natureza dos materiais, sua relação direta com os projetos de manutenção e
a necessidade de adquiri-los conforme as demandas específicas de cada projeto. O parcelamento não se justifica, pois poderia resultar em complexidade
adicional na gestão e na aquisição, sem benefícios significativos.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No âmbito do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, não existem contratações correlatas para os materiais de serralheria devido às especificações
únicas de cada item e à natureza dos projetos de manutenção, que variam em suas necessidades de materiais.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O alinhamento desta contratação está em consonância com o Plano Geral de Contratações, que especifica as quantidades e o cronograma das aquisições 
planejadas. Garantindo que as aquisições sejam consistentes com as necessidades de manutenção dos bens imóveis ao longo do tempo.

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Manutenção Adequada dos Bens Imóveis: a contratação dos materiais de serralheria visa garantir a manutenção adequada dos bens imóveis, 
prolongando sua vida útil e mantendo um ambiente seguro para ocupantes e usuários.

Redução de Custos a Longo Prazo: a contratação permitirá a realização de reparos preventivos e corretivos de forma oportuna, evitando danos 
maiores e custos significativamente mais elevados no futuro.

Preservação do Patrimônio: a contratação contribuirá para a preservação do patrimônio da instituição, garantindo que os imóveis permaneçam 
em boas condições ao longo do tempo.
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Segurança e Funcionalidade: a manutenção adequada dos bens imóveis proporcionará um ambiente seguro e funcional para alunos, 
professores, funcionários e visitantes.

13. Providências a serem Adotadas

Elaboração de Documentação de Licitação: a próxima etapa do planejamento envolverá a elaboração da documentação de licitação, que inclui 
o Termo de Referência ou o Edital de Licitação, onde as especificações técnicas, prazos, critérios de seleção e outras informações serão 
detalhadas.

Realização de Processo Licitatório: o processo licitatório será conduzido de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis, com base nos 
critérios de seleção definidos no ETP.

Avaliação de Fornecedores: será realizada a avaliação dos fornecedores com base nos critérios estabelecidos, visando a seleção dos mais 
qualificados para fornecer os materiais de serralheria.

Monitoramento e Fiscalização: haverá monitoramento e fiscalização durante a execução da ata de registro de preçoso contrato para assegurar 
que os materiais adquiridos atendam às especificações e padrões estabelecidos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Minimização de Impactos Ambientais: a preocupação com questões ambientais que a contratação considerará materiais e fornecedores que 
estão em conformidade com regulamentações ambientais, promovendo a sustentabilidade e a minimização de impactos ambientais.

Gestão de Resíduos: será adotada uma abordagem responsável para a gestão de resíduos gerados durante a aquisição e a execução dos 
materiais, incluindo a disposição adequada de materiais não utilizados e resíduos de construção

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Em atendimento ao disposto na , e com base nas análises técnicas, administrativas e de mercado realizadas no Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
âmbito do , declara-se , tais Estudo Técnico Preliminar viável a realização do procedimento licitatório para aquisição de materiais de serralheria
como , destinados à tubos metalon, cantoneiras, perfis metálicos, chapas, barras, fixadores, consumíveis de soldagem e demais insumos correlatos
manutenção de bens móveis e imóveis desta Instituição.

A contratação mostra-se , tendo em vista a demanda contínua por serviços de manutenção preventiva e corretiva em estruturas necessária e adequada
metálicas, como portões, grades, corrimãos, suportes e demais elementos metálicos, sendo imprescindível para garantir a segurança, funcionalidade e 

.conservação do patrimônio público

Constatou-se, ainda, que:

O objeto é , com especificações claras e compatíveis com as necessidades institucionais;tecnicamente definido

Há , assegurando competitividade e vantajosidade da contratação;ampla oferta no mercado

Os quantitativos estimados são  e com o período de vigência previsto;compatíveis com a capacidade operacional da equipe de manutenção

A solução proposta é , permitindo a redução de custos decorrentes de manutenções emergenciais e substituições economicamente vantajosa
prematuras de estruturas metálicas;

A contratação está , atendendo aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse alinhada ao planejamento institucional
público.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação pretendida é , não havendo viável sob os aspectos técnico, econômico, operacional e administrativo
óbices para a deflagração do procedimento licitatório, observadas as disposições legais e normativas aplicáveis.

Assim, , com a adoção das providências necessárias para a realização da licitação destinada à opina-se favoravelmente pela continuidade do processo
aquisição dos materiais de serralheria.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 30/01/2026 às 17:29:21.

 

 

 

 

 

 

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Agente de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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